
ZADÁNÍ STAVBY: 
Rozdělení rekonstrukce LAN a Wi-Fi sítě na Gymnáziu Třinec  

Rozdělení je nutné z hlediska samofinancování (projekt OPST je vyčerpán) a to na 3 fáze.  

 

1. Fáze:  
(max. 1 mil Kč s DPH) – realizace VP 2023 (20.7.-15.9. 2023)  

Kompletní stavební úpravy poloviny školy. Rozdělení je vyznačeno na plánech z MSDC a to  

1. Suterén (šatny) se zasíťuje směrem od hlavního vchodu ke keramické dílně dle 
projektové dokumentace.  

2. 1. nadzemní podlaží od místnosti č. 78 po místnost č. 73  
3. 2. nadzemní podlaží od místnosti č. 113 po místnost č. 103  
4. 3. nadzemní podlaží od místnosti č. 206 po místnost č. 203  
5. 4. nadzemní podlaží od místnosti č. 310 po místnost č. 204  
6. Místnost č. 105 a č. 310 jsou brány jak o PC učebny a je nutno ve stávajících 

rozvodech vyměnit kabeláž a zásuvky.  
7. 1. a 2. nadzemní podlaží jídelna, kuchyně a patro s kabinety.  
8. Propojení v nových rack skříních dle technické specifikace z MSDC (patch panely, 

switche apod.)  

Vybudování dvou nových rackových skříní, místnost č. 109 (2.NP) a místnost č. 48 (2.NP 
blok jídelna)  

Připojení do hlavní serverovny školy optikou, dle návrhu MSDC (doporučuji konzultaci s 
MSDC)  

 

2. Fáze:  
(realizace VP 2024)  

Kompletní stavební úpravy ve druhé polovině školy, rozdělení je vyznačeno na plánech 
z MSDC.   

1. V podlažích od fáze jedna na druhou stranu. Rozvody jsou vedeny z hlavní 
serverovny.  

2. Místnost č. 122 a 220 jsou učebny ICT s počítači, je tedy nutno vyměnit stávající LAN 
rozvody a zásuvky.  

3. Výměna aktivních prvků (patch panely, switche apod.) ve stávajících rack skříních 
(budou-li technicky vyhovovat), dle specifikace MSDC a dle typů ve fázi č. 1  

  

3. Fáze:  
(realizace VP 2024- VP 2025)  

Výměna aktivních prvků LAN a Wi-Fi sítě, zprovoznění nové Wi-Fi, konfigurace nového 
serveru, switche. Nastavení provozuschopnosti LAN a Wi-Fi sítě, nastavení VLAN. 
Kompletní konfigurace aktivních prvků. Doporučená komunikace s MSDC a DLNK a.s.  



Přenos stávajících serverů (virtuálních i fyzických) na nové. Kompletní konfigurace a 
otestování 100%funkčnosti. Doplnění všech změn do projektové dokumentace.  

 
Při realizaci díla bude postupováno v souladu s Českým smluvním standardem (Design – 
Build), který je provázán s Metodikou pro řízení změn při výstavbě ČAS a Metodikou pro 
časové řízení ČAS. Všechny případné změny závazku musí probíhat v souladu s těmito 
metodikami.  
 
Dokumenty jsou volně přístupné:  
https://www.stavebni-smluvni-standardy.cz/portfolio/ 
https://www.koncepcebim.cz/863-potrebuji-dokument-ci-metodiku.  
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/ 
https://www.cace.cz/fidic-publikace/ 
 
Zhotovitel předloží před zahájením prací k odsouhlašení Stavebníkovi Projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby a po dokončení díla Dokumentaci skutečného 
provedení, včetně – technologických postupů, technických listů, certifikátů a dokladů 
o ekologické likvidaci stavebního odpadu. Zhotovitel musí nakládat se stavebním odpadem 
dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze 
vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci. 
 
Na vyžádání zašleme video s podrobným výkladem k realizaci díla. 
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